

令和4年度の工事の発注見通しについて

令和4年4月1日
独立行政法人造幣局

独立行政法人造幣局における令和4年度の工事の発注見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和4年4月1日現在の発注見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又ここに記載されていない工事が発注される場合があります。

競争入札

1. 本局

1-1 工事名	構内外壁（博物館）改修工事
1) 工事種別	塗装工事
2) 工事場所	大阪市北区天満1-1-79（造幣局構内）
3) 工期	約3ヵ月
4) 工事概要	博物館の外壁が経年により劣化しているため改修を行う。 上記工事に伴う撤去工事、仮設工事一式を含む。
5) 入札予定時期	第2四半期

1-2 工事名	宿舎外壁及び屋根（南宿舎B、C棟）改修工事
1) 工事種別	塗装工事
2) 工事場所	大阪市北区天満1-1-79（造幣局指定場所）
3) 工期	約7ヵ月
4) 工事概要	宿舎の外壁及び屋根が経年により劣化しているため改修を行う。 上記工事に伴う撤去工事、仮設工事一式を含む。
5) 入札予定時期	第3四半期

1-3 工事名	監視装置（管理環境課）改修工事
1) 工事種別	電気通信工事
2) 工事場所	大阪市北区天満1-1-79（造幣局構内）
3) 工期	約6ヵ月
4) 工事概要	作業場及び倉庫の各箇所を設置している監視装置に経年劣化がみられるため更新を行う。
5) 入札予定時期	第2四半期

1-4 工事名	空調設備（貨幣課ラック倉庫）改修工事
1) 工事種別	管工事
2) 工事場所	大阪市北区天満 1-1-79（造幣局構内）
3) 工期	約 6 ヶ月
4) 工事概要	貨幣課ラック倉庫の空調設備が老朽化しているため更新を行う。 上記工事に伴う撤去工事、電気工事及び試運転調整一式を含む。
5) 入札予定時期	第 1 四半期

1-5 工事名	クレーン無線機等取替工事
1) 工事種別	機械器具設置工事
2) 工事場所	大阪市北区天満 1-1-79（造幣局構内）
3) 工期	約 6 ヶ月
4) 工事概要	施設課旋盤仕上室及び管理環境課保管庫に設置しているクレーンの無線機の更新を行う。 上記工事に伴う試運転調整一式を含む。
5) 入札予定時期	第 1 四半期

1-6 工事名	照明設備（貨幣極印棟、研究棟等）改修工事
1) 工事種別	電気工事
2) 工事場所	大阪市北区天満 1-1-79（造幣局構内）
3) 工期	約 6 ヶ月
4) 工事概要	貨幣極印棟、研究棟等の照明器具を LED 照明へ更新を行う。
5) 入札予定時期	第 2 四半期

1-7 工事名	配電設備その他修理工事
1) 工事種別	電気工事
2) 工事場所	大阪市北区天満 1-1-79（造幣局構内）
3) 工期	約 12 ヶ月
4) 工事概要	配電設備（4 か所）の一部機器の更新及びオーバーホール等を行う。
5) 入札予定時期	第 1 四半期

1－8 工事名	監視映像記録装置改修工事
1) 工事種別	電気通信工事
2) 工事場所	大阪市北区天満 1－1－79 (造幣局構内)
3) 工期	約 6 ヶ月
4) 工事概要	現有の監視映像記録装置 (監視カメラ) について、老朽化のため更新を行う。
5) 入札予定時期	第 1 四半期

1－9 工事名	観覧者控室等内外装改修工事
1) 工事種別	内装仕上工事
2) 工事場所	大阪市北区天満 1－1－79 (造幣局構内)
3) 工期	約 5 ヶ月
4) 工事概要	観覧者控室の外装及び内装が経年により劣化しているため改修を行う。又、正門詰所及び北門詰所についても老朽化している外壁及び屋根の改修を行う。 上記工事に伴う付帯設備工事、仮設工事、撤去工事一式を含む。
5) 入札予定時期	第 2 四半期

1－10 工事名	空調設備 (装金極印課工場等) 改修工事
1) 工事種別	管工事
2) 工事場所	大阪市北区天満 1－1－79 (造幣局構内)
3) 工期	約 9 ヶ月
4) 工事概要	装金極印課工場、観覧者控室の空調設備が老朽化しているため更新を行う。 上記工事に伴う撤去工事、電気工事及び試運転調整一式を含む。
5) 入札予定時期	第 1 四半期

1－11 工事名	高周波電気炉 (750kg) (コイル等交換) 修理
1) 工事種別	機械器具設置工事
2) 工事場所	大阪市北区天満 1－1－79 (造幣局構内)
3) 工期	約 11 ヶ月
4) 工事概要	高周波電気炉のコイルが老朽化しているため更新を行う。 上記工事に伴う試運転調整一式を含む。
5) 入札予定時期	第 1 四半期

2. さいたま支局

2-1 工事名	入退室管理設備更新工事
1) 工事種別	電気工事
2) 工事場所	さいたま市大宮区北袋町1-190-22 (造幣局さいたま支局構内)
3) 工期	約6ヵ月
4) 工事概要	総務課・事業調整課・貨幣課等に設置している入退室管理設備の更新工事を行う。 上記工事に伴う試運転調整一式を含む。
5) 入札予定時期	第2四半期

2-2 工事名	純水製造設備設置工事
1) 工事種別	管工事
2) 工事場所	さいたま市大宮区北袋町1-190-22 (造幣局さいたま支局構内)
3) 工期	約12ヵ月
4) 工事概要	貨幣課酸洗浄・バレル研磨室に純水製造装置の設置を行う。 上記修理に伴う試運転調整一式を含む。
5) 入札予定時期	第1四半期

2-3 工事名	庁舎工場棟3階保管庫避難経路追加工事
1) 工事種別	建築一式工事
2) 工事場所	さいたま市大宮区北袋町1-190-22 (造幣局さいたま支局構内)
3) 工期	約6ヵ月
4) 工事概要	庁舎工場棟3階保管庫出入口に使用している扉とは別途に追加で避難経路を設ける。 上記工事に伴う撤去工事、仮設工事一式を含む。
5) 入札予定時期	第2四半期

3. 広島支局

3-1 工事名	観音宿舎2号棟外壁補修その他工事
1) 工事種別	塗装工事
2) 工事場所	広島市佐伯区五日市中央6-3-1 (造幣局広島支局指定場所)
3) 工期	約5ヵ月
4) 工事概要	観音宿舎2号棟外壁及び屋上防水等が経年により劣化しているため補修を行う。上記工事に伴う撤去工事、仮設工事一式を含む。
5) 入札予定時期	第2四半期

3-2 工事名	天井走行クレーン(無線機)改修工事
1) 工事種別	機械器具設置工事
2) 工事場所	広島市佐伯区五日市中央6-3-1 (造幣局広島支局構内)
3) 工期	約5ヵ月
4) 工事概要	溶解課、貨幣第一課及び保全課の各工場に設置しているクレーンの無線機の更新を行う。 上記工事に伴う試運転調整一式を含む。
5) 入札予定時期	第1四半期

3-3 工事名	貨幣第一課電気室変圧器取替工事
1) 工事種別	電気工事
2) 工事場所	広島市佐伯区五日市中央6-3-1 (造幣局広島支局構内)
3) 工期	約12ヵ月
4) 工事概要	圧延工場内の電灯、クレーン等設備の動力供給用変圧器等の取替工事を行う。 上記工事に伴う試運転調整一式を含む。
5) 入札予定時期	第1四半期

3-4 工事名	電力制御監視設備改修工事
1) 工事種別	電気工事
2) 工事場所	広島市佐伯区五日市中央6-3-1 (造幣局広島支局構内)
3) 工期	約9ヵ月
4) 工事概要	電力制御監視設備の主幹監視装置、副監視装置及び入出力盤を含めた無停電電源装置の更新を行う。 上記工事に伴う試運転調整一式を含む。
5) 入札予定時期	第1四半期

3-5 工事名	五日市宿舎（2号棟、3号棟）給水管改修工事
1) 工事種別	管工事
2) 工事場所	広島市佐伯区五日市中央6-3-1（造幣局広島支局指定場所）
3) 工期	約3ヵ月
4) 工事概要	上水の給水方式を貯水槽式から直結直圧式に改修を行う。 上記工事に伴う撤去工事及び試運転調整一式を含む。
5) 入札予定時期	第3四半期

3-6 工事名	保全課工場外壁改修工事
1) 工事種別	塗装工事
2) 工事場所	広島市佐伯区五日市中央6-3-1（造幣局広島支局構内）
3) 工期	約4ヵ月
4) 工事概要	保全課工場外壁及び上屋等が経年により劣化しているため改修を行う。上記工事に伴う仮設工事一式を含む。
5) 入札予定時期	第1四半期

3-7 工事名	工場屋根改修工事
1) 工事種別	建築一式工事
2) 工事場所	広島市佐伯区五日市中央6-3-1（造幣局広島支局構内）
3) 工期	約4ヵ月
4) 工事概要	工場等の屋根が経年により劣化しているため改修を行う。 上記工事に伴う撤去工事、仮設工事一式を含む。
5) 入札予定時期	第3四半期

3-8 工事名	防犯設備改修工事
1) 工事種別	電気通信工事
2) 工事場所	広島市佐伯区五日市中央6-3-1（造幣局広島支局構内）
3) 工期	約13ヵ月
4) 工事概要	構内囲障等に設置されたセンサーやカメラ等の老朽化が著しく、経年の使用により故障時の部品調達が困難となってきたことから、設備の安定稼働のため、改修工事を行うものである。 上記工事に伴う試運転調整一式を含む。
5) 入札予定時期	第1四半期